

# Preisspiegel

**Projekt:** Teilsanierung Fassade MFH  
**LV:** Gerüst- und Malerarbeiten  
**LV-Nr.:** 0000  
**Ende der Zuschlagsfrist:** 09.03.2018

**Anmerkungen:**

## Zusammenstellung:

(EUR)	Fa. Gebhard Baitinger, Jettingen	XXX	XXX
GB:	28.095,00	29.472,50	31.336,80
Nachlass:			3 % 940,10
GB netto:	28.095,00	29.472,50	30.396,70
MwSt (19%):	5.338,05	5.599,78	5.775,37
GB Brutto:	33.433,05	35.072,28	36.172,07
prozentual:	100,00	104,90	108,19
Skonto (%):			
GB skontiert:			

Datum: 12.02.2018

# Preisspiegel

**Projekt:** Mehrfamilienhaus  
**LV:** Sanitär- und Heizungsarbeiten  
**LV-Nr.:** 0000  
**Ende der Zuschlagsfrist:** 09.03.2018

**Anmerkungen:**

## Zusammenstellung:

(EUR)	Gauss, Altensteig	XXX
GB:	54.969,79	93.367,00
Nachlass:		
GB netto:	54.969,79	93.367,00
MwSt (19%):	10.444,26	17.739,73
GB Brutto:	65.414,05	111.106,73
prozentual:	100,00	169,85
Skonto (%):		
GB skontiert:		

Datum: 12.02.2018